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masrészrol a nyertes ajanlattevd — kdzos ajanlattétel esetén nyertes ajanlattevok — adatai:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatolégiai Eszkozoket Gyarté Korlatolt Felelosségii
Tarsasag

3300 Eger, Faiskola ut 5.

Képviseletében eljar: Farkas Jozsef

Cégjegyzékszama: Cg. 10-09-022388
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Bankszamlavezetd bank: KHB Rt.

Bankszdmla szama:10403507-35016223-00000000
(tovabbiakban: Eladé) kozétt az alabbi feltételek szerint:

(Vevé és Elado egyiittes emlitésiik esetén: ,,Szerz6d6 Felek” vagy ,Felek”) kozott az alulirott
helyen és napon a Polgari Térvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.),
valamint a k6zbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
rendelkezései, alapjan.



I. ELOZMENYEK

1. Felek jelen szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a ,»Ortopédiai
implantitumok  beszerzése”  tirgydban, kozbeszerzési eljardsban  (tovabbiakban:
_Kozbeszerzési Eljaras”) kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljdrasban kiadott
szerzbdéstervezet és a nyertes ajanlata alapjan kotik meg

a 1. Kozbeszerzési Rész: ,,Cementes csipoprotézis”

2. A fenti Kozbeszerzési Eljaras soran a beérkezett ajanlatok értékelését kovetden az IL
Kozbeszerzési Rész vonatkozasaban Vevd az Eladé ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként,
igy Felek a torvényes hatariddn belill addsvételi szerz6dést (tovabbiakban: ,,Szerz6dés”)
kotnek egymadssal.

3. Felek kijelentik, hogy teljes megéllapodasukat nem kizarélag jelen Szerz6dés torzsszovege
tartalmazza. A Koézbeszerzési Dokumentumokat (Kbt. 3. § 21. pont) és a Nyertes Ajanlatot
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerz8dés elvalaszthatatlan részeit képezik.
(Szerz6déses Okmanyok)

4. A Szerzbdéses Okményok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltéres,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzito
rendelkezés az irdnyado.

5. Jelen Szerzédés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsiilnek a kzbeszerzési dokumentumok és az Ajanlat tartalma.

I. ERTELMEZESI SZABALYOK, KOTELEZO TARTALMI ELEM

1. Ertelmezési szabalyok:

1.1. Amennyiben a K6zbeszerzési Eljaras soran a kozbeszerzési dokumentumok valamelyike
médositasra keriilt, gy értelemszertien a médositott tartalm( dokumentum sz&vegét kell
figyelembe venni a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételként.

1.2. Amennyiben a Kozbeszerzési Eljaras soran alkalmazésra keriilt a kiegészitd tajékoztatas
jogintézménye, Ugy egyarant a végleges feltételek kozé sorolandok a feltett kérdések és az
azokra adott valaszok is.

2. A Szerzédés Kbt. altal meghatirozott tartalma:

2.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rogzitik, hogy a Szerz6déses
Okmaényok részét képezi Eladé ajanlata, igy a nyertes ajanlat értékelésre keriild tartalmi
elemei a Szerzddés részét, Elado kitelezettségét képezik.

2.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy Elad6 a
Szerz8dés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a Szerzb6dés teljesitésével
Bsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Eladd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megdllapodnak, hogy Eladé
koteles a jelen Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevd
szadmara megismerhetdvé tenni. Eladé — a megismerhetdvé tételre vonatkozé kotelezettsége
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mellett — a jelen Szerz6dés idStartama alatt irdsban koteles tajékoztatni Vevdt minden, a
tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett valtozasrdl, a megvaltozott és az 0j adatok, valamint
a véltozas hatdlyanak megjel6iésével. Elado a jelen Szerz6dés teljesitésének teljes idétartama
alatt haladéktalanul irdsban kételes Vevét értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelslt
tigyletekrol.

2.4. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megéllapodnak, hogy kiilfsldi
addilletéségli Elado koteles a Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az
illetésége szerinti adéhatdsagtdl a magyar addhatésiag kozvetleniil beszerezhet Eladéra
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

IIl. SZERZODES TARGYA

1. Eladé eladja, Vevé megvasarolja jelen Szerz6dés alapjan a Kozbeszerzési Eljaras
dokumentumaiban meghatarozott, és a jelen szerzédés 1. szam( mellékletében felsorolt
protéziseket, csontcementeket — a tovabbiakban: arukat — 12 hoénapra, konszignaciés raktar
1étesitésével Vevo székhelyén.

2. A Szerzédés targya: (Alapmennyiség)

a II. Kozbeszerzési Rész vonatkozdsdban:
12 havi mennyiség:

II. Cementes csip6protézis 100 db
Komponensek:

100 db vépa, 100 db fej és 100 db szar

Konszignacidba kihelyezésre keriilé minimum mennviséeek: 2 db

A részletes miiszaki eldirasokat a Miiszaki Leirds tartalmazza.]

3. Az Eladé altal szallitando aruknak meg kell felelniitk a kozbeszerzési dokumentum
miiszaki leirasaban megadott specifikacionak, valamint azon szakmai
jellemz6knek/paramétereknek, melyeket Eladé a kozbeszerzési eljarasra benyfjtott
ajanlataban feltiintetett. Az aruk jogszer(i forgalomba hozatalat Eladé kételes igazolni az 4ru
elsé kiszallitasakor.

4. Opciondlis mennyiség:

4.1. Vevd ellatasi kotelezettségébdl eredben, tovabbd a Szerz6dés iddtartama alatt ezen
kotelezettségben bealld valtozasok miatt, melyeket Vevd elére nem tud kalkulalni: felettes
szerv dontése, vagy mds rajta kiviil allé okbdl a beszerzés mennyisége — a fenti 2. pont
szerinti alapmennyiség - valtozhat.

Vevo a Kbt. 141. §. (4) bek. a.) pontja alapjan rogziti, hogy a fenti okbdl bekdvetkezd
valtozas esetén a Szerzddésben igényelt mennyiségtél maximum +15 %-al eltérhet.

4.2. Amennyiben a mennyiségnél a fenti +15 %-os eltérés tort szamot eredményez, ugy Vevd
minden esetben lefelé kerekit.

4.3. Az opciondlis mennyiség kapcsan Vevd a Szerz8dés hatdrozott idStartamanak lejartat
megel6z8 7. napig igény szerint rendelkezhet az opciés mennyiség atvételérdl, amelyrdl
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frasban koteles nyilatkozni a ténylegesen érvényesiteni kivant mennyiségi eltérés kapcsan. A
Vevd az Opcionalis Mennyiség igénybevételére iranyuld jogat az Elado intézett egyoldalq,
irasbeli nyilatkozat utjan gyakorolja. Amennyiben a Vevd az Opciondlis Mennyiség
igénybevételére iranyuld jogat érvényesiti, Gigy az Eladd koteles az Opciondlis Mennyis€g
terhére a Vevd lehivasait a Szerzédésnek megfelelGen teljesiteni. A Felek rogzitik, hogy a
Szerzddés szerinti Opcids mennyiség ald es§ Termék ara megegyezik az Alapmennyiségre
megallapitott Egységarakkal.

4.4. Felek megallapodnak, hogy az opciondlis mennyiség igénybevétele Vevo részérél csak
jogosultsdg. Amennyiben Vevd hataridében egyéltalan nem nyilatkozik, ugy ezt a tényt
akként kell tekinteni, hogy nem kivan élni a mennyiségi eltéréssel. Felek rogzitik, hogy a
Vevdi nyilatkozat elmaradisa nem mindsiil Vevé Ptk. 6: 150. § szerinti kdzbensd
szerzbdésszegésének. A felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vevd nem kételes az Opcionalis
Mennyiség igénybevétele esetén a teljes Opcionalis Mennyiséget kimeriteni.

4.5. Vevd az opcionélis mennyiség %-os mértékén beliili mértékii mennyiségi eltéréssel €lhet,
tehat nem kizardlag csak a maximalis mértékkel.

4.6. Felek rogzitik, hogy az opcionalis mennyiségi eltérés mértéke nem véltoztatja meg a
Termékek kapesén a Kozbeszerzési Eljards soran meghatdrozott darabdrat (egységarat).

5. Termékvaltas:

5.1. A felek rogzitik, hogy a Szerzddés hatalya alatt azon termékek esetében amelyek— a
Szerzddés idStartama alatt -, mar nem elérhetéek, Eladonak lehetdsége van a
termékvaltasra, méret valtasra annak érdekében, hogy a Szerz6dés teljes idotartama alatt a
Vevd kiszolgéaldsa mindig magas szinvonalon térténhessen.

5.2. Eladénak az altala megajanlott termék(ek) elavulasa, megsziinése esetén is biztositani
kell a Vevd ellatasat a Szerzddés teljes idGtartama alatt, a teljesitéskori termékvalasztéknak
megfeleld 0j termékkel.

5.3. A termékvaltas szabalyai:

a) Vevd a bejelentett termékvaltasokat megvizsgalja, majd értesiti az Eladét a
dontésrol.

b) A megajanlott, 0j terméknek azonos funkcionalis tulajdonsdgokkal, megegyez6
vagy jobb teljesitménybeli/miiszaki paraméterekkel kell rendelkezni, mint az eléd
terméknek.

¢) Az 0j termékek gyartmanycsaladjanak meg kell egyezni az el8d termék
gyartmanycsaladjaval. '
d) Az 0j termék 4ra még magasabb teljesitmény/kapacitds esetén sem haladhatja meg
az elédtermeék arat.

6. Elad6 valamennyi termékre vonatkozoan kételes biztositani az ajénlattételkor érvényes
4/2009. (III. 17.) Eiim rendelet szerinti gyartdi megfeleléségi nyilatkozatot, valamint
amennyiben az a termék forgalomba hozatalahoz a 4/2009. (II1. 17.) Etim rendelet alapjan
szilkséges— az orvostechnikai eszkéznek mindsiild termék kockézati osztalyanak
megfeleléen barmely nemzeti rendszerben akkreditalt tandsito szervezettdl szérmazo
tanfisitvany, vagy ezzel egyenértékli dokumentumot mely szerint a termék megfelel a
4/2009. (III. 17.) Eiim rendeletben és/vagy a 93/42/ EK irdnyelvben eldirt min6ségi,
megfeleldségi kovetelményeknek (CE megfeleldségi és értékelési tanusitvany).
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IV. A SZERZODES HATALYBALEPESE,’A TELJESITES HELYE, HATARIDEJE,
ATADAS-ATVETEL
1. A Szerzi6dés hatalvbalépése:

1.1. Jelen Szerzédés a mindkét fél altali aldiras napjan 1ép hatdlyba. Amennyiben a felek nem
egyidejlileg irnak al4, gy a hatélybalépés napja a kés6bbi alairas napja.

1.2. Tekintettel arra, hogy a beszerzés targya kdzpontositott — orszagos, regionalis —, illetve
fenntarto 4ltal, vagy a fenntartd megbizasabol inditott kozds kozbeszerzési eljarasba is
bevonasra keriilhet, ezért Elado a kovetkezd bontd feltételt koti ki: Vevd szerzédéses
kotelezettséget kizarélag a Polgari Torvénykdnyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény 6:116. § (2)
bekezdése szerinti, arra vonatkozo bontd feltétellel vallal, hogy amennyiben a beszerzés
targydra vonatkozdan a kdzpontositott kdzbeszerzési rendszerben, dsszevont kozbeszerzési
eljardsban, vagy a fenntart6 altal, vagy a fenntarté megbizdsabél inditott kézos kézbeszerzési
eljaras keretében, keretmegallapodas vagy szerzédés keriil megkdtésre, a kozpontositott,
kozds vagy Osszevont kdzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvaldsitania. Felek
rogzitik, hogy ebbél Vevonek semmilyen hatranyos kdvetkezménye nem szarmazhat.

2. A Termékeket az alabbi helyen kell atadni:

Uzsoki Utcai Kérhaz Koézponti telephely Ortopéd-Traumatolégiai Osztaly (1145 Budapest,
Uzsoki utca 29-41.-Réna utca 192-202.)

3. Teljesitési hatarido:

3.1. A Szerz6dés hatilybalépésétél szamitott 12 honap, amely azon a napon jir le, amely
szamdnal fogva megfelel a kezd napnak. Ha ilyen nap az utolsé honapban nincs, a hataridé a
honap utolsd napjan jar le.

3.2. Elad¢ el6teljesitésre jogosult Vevo irasbeli értesitését és jovahagyasat kovetSen.
4. Atadas-atvétel:

4.1. Eladé kotelezettsége az aruk teljesitési helyre torténd leszallitisa és datadasa
(birtokbaadas).

4.2. Elad6 gondoskodik arrél, hogy a szillitds a megfelelé csomagolasban térténjen, mely
megakadalyozza a sériilést, kérosodast, id6jarasbdl szarmazé befolydsokat és egyéb
kornyezeti hatdsokat. Eladé a csomagolason koteles ellatni a sziikséges megjelslésekkel
(csomag tartalmanak megnevezése, a szerz8dés szdma, szallitasi cim) és mellékelni kell a
csomag tartalmat azonosito jegyzéket.

Elado, az altala csomagolt és kiszerelt (egységcsomag) szallitasra keriild termékre cimkét
helyez, amely tartalmazza: a termék magyar nyelvli megnevezését, gyartdjat és tipusat,
cikkszamat, termékkodjat és sterilitas lejarati idejét.

4.3. Felek megallapodnak, hogy beszallitdskor Vevé csak az aruk csomagolasat kételes
megvizsgalni, és atvételkor mennyiségi ellenbrzést végez a szallitolevél alapjan, amelyet az
Eladé 2 példanyban koteles biztositani a Vevd részére.

4.4. Hidny vagy lathaté min6ségi hiba esetén a Felek jegyz&konyvet vesznek fel, amelynek
egy példanyat a Vev6 az Eladé rendelkezésére bocsat. Az Elado koteles a hianyt 5 napon
beliil potolni, lathatd mindségi hiba esetén pedig kételes a hibas termékek a jegyzékényvben
foglalt hatariddn beliil kicserélni.
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4.5. Az aruk mindségi ellenérzése a felhasznalas soran torténik meg, tekintettel arra, hogy
Vevd nem szakértd a Szerzédés targyat képezd szolgaltatasok vonatkozasaban. Az Elado
tudomasul veszi, hogy a Vevé csak a kézvetleniil a felhaszndlast megeldzden kertil olyan
helyzetbe, hogy a termékek mindségi, illetve egységecsomagon beliili tételes mennyiségi
ellendrzését elvégezze. Amennyiben a Vevd ennek keretében azt allapitja meg, hogy az adott
termék nem felel meg a Szerzédésben foglalt feltételeknek, illetve abban mennyiségi eltérés
tapasztalhaté koteles errdl az Eladot haladéktalanul irdsban értesiteni. Az Eladé kételes az
értesitéstdl szamitott 5 napon beliil a hidnyt pétolni, illetve a hibas termékeket dijmentesen
kicserélni.

Amennyiben a szakmai szabalyok szerint mindséghibas termék keriilne szallitasra, az ebbél
ered vizsgalati dijak koltségét Eladé viseli.

4.6. Amennyiben az Eladé a megjeldlt szavatossagi igénynek a megjelslt hataridében nem
tesz eleget a Vevd gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd egyéb jogait.

4.7. A téves rendelés, vagy szallitis alapjan leszallitott terméket az Eladé kételes kicserélni,
ha a Vevd eredeti csomagolasban azt részére sértetleniil visszakiildi.

4.8. Vevének jogaban all megvizsgalni a termékeket, hogy azok megfelelnek-e a jogszabalyi,
szakmai el6irdsoknak és a SzerzGdésben, illetve a kozbeszerzési ajanlatban foglalt
feltételeknek. Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a jogszabalyi, szakmai
eléirasoknak, a Szerzddésben, illetve a kdzbeszerzési ajanlatban foglalt feltételeknek, agy
Vevd, azokat visszautasithatja és az Elado koteles téritésmentesen kicserélni a visszautasitott
termékeket.

Vevd fenti jogosultsagat semmilyen modon nem korlatozza, vagy befolyasolja az a tény, hogy
Vevd vagy képviseldje a termékeket szallitasuk elott mar megvizsgalta és elfogadta.

4.9. Amennyiben a teljesités sordn a Felek altal nem rogzitett mindségi, illetve miiszaki
tartalmat érintd kérdés meriil fel, Ggy Eladé kételes vevét haladéktalanul irdsban tajékoztatni,
majd a kapott utasitasnak megfeleléen eljarni.

4.10. Amennyiben Eladé Ggy itéli meg, hogy a Szerzddésben vallalt ktelezettségeihez képest
tobblet Vevdi igény meriil fel, tgy koteles ezt a konkrét igény teljesitését megeldzden jelezni
Vevd szamara. A tobbletigények kapcsan a Felek a Kbt. alkalmazasaval kételesek eljarni, az
adott miiszaki kérdést a Szerzédés teljesitésétél elvalasztva kotelesek kezelni. Amennyiben
Eladé 4allaspontja az, hogy az adott kérdés a teljesitést (hataridében vagy ellenértékben) érinti,
ugy koteles ésszeril idében irasban megindokolni azt, hogy

(i) az adott kérdés miért tartozik a IV./4.10. pontban foglaltak ala, valamint
(ii) az adott kérdés eldontése eldkérdése-e a tovabbi teljesitésének.
Vevé ésszerli hataridében koteles sajat allaspontjat k6zolni Eladéval.

4.11. Eladé — kiilon dijigény nélkiil — koteles a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges
valamennyi — jelen Szerzédésben vagy Kozbeszerzési Eljaras soran kifejezetten nem emlitett,
de a szakmai szokdsok szerint a kifogastalan teljesitéshez kapcsolédéd — tevékenység
ellatasara.



V. KONSZIGNACIOS RAKTAR, LEHIVASOK ES TELJESITESUK

1. A folyamatos ellatds biztositasa érdekében az Eladd kotelezettséget vallal konszignacios
raktar telepitésére. Az Elad6 a jelen Szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 5 munkanapon
beliil kdteles konszignacios raktart Iétesiteni a jelen Szerz8dés V/2. pontjaban meghatarozott
helyen a miiszaki leirdsban megadott kezddkészlettel. A konszignécids raktarra kihelyezend
implantdtumok mennyisége, tipusa és mérete tekintetében Eladd a felhasznalé osztilyvezetd
foorvosaval egyeztetni kiteles. Eltéré megallapodas hidnyaban Eladé a konszignacios raktar
kezdbkészlete vonatkozdsidban a Muszaki Leirasban foglaltakat koteles kovetni, mig a
Szerz6dés teljesitése sordn a konszignacios raktarra az adott protézis rendszerek legalabb két
miitéthez sziikséges teljes méretsorozatat kételes kihelyezni.

2. A konszigniciés raktar létesitésének helye: Uzsoki Utcai Kérhaz Kozponti telephely
Ortopéd-Traumatologiai Osztaly (1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.-Réna utca 192-202.)

3. A konszignécios raktarra kihelyezett implantdtumok p6tlasardl Eladé a felhasznalasrol
tortént értesités kézhezvételétdl szamitott 24 dran beliil gondoskodni kételes.

4. Eladé a csipd protézisek betiltetéséhez sziikséges miiszerkészletet téritésmentesen
kihelyezi. Az eszkozkészletek karbantartasarél Eladé megfeleld rendszerességgel, sajat
koltségére gondoskodik. Eladé kételes a sériilt miiszereket 24 6réan beliil kicserélni.

5. Vevé lehivasanak hianyaban Eladé az aru leszallitisara nem jogosult.

6. Vevo az drut oly médon tartozik lehivni, hogy a teljes szerz6déses mennyiség leszallitdsara
a jelen Szerz6dés hatalyba [épésétd] szamitott 12 honapon beliil sor keriilhessen.

7. Az Eladé a konszignacios raktarkészletet, a termékek tarolasat és a vonatkozd
nyilvantartdsokat jogosult barmikor ellendrizni. Barmilyen hiba, hidnyossig esetén az Eladd
felszolitja a Vevot a hiba, hidnyossag orvoslasara.

8. A Vev6 a rendelkezésére bocsatott konszignacids raktarkészlet hidnytalansagaért és
mindségi dllapotaért, dllaguk megdvasaért teljes koril felelésséggel tartozik, a csomagoléson
jelzett tarolasi eldirdsokat betartja. A Vevd villalja, hogy a konszignaciés raktarkészletet
megfeleld, zart helyiségben, az esetlegesen meglév sajat készleteitdl elkiilonitve tarolja. A
Vevé tudomasul veszi, hogy az Eladé a bontott vagy sériilt csomagolast termékeket a
kihelyezett konszignacids raktarkészletb6] nem veszi vissza, azokat a Vevének
kiszamléazhatja.

9. A konszignacios raktarba leszallitott és ott térolt termékekre a Vevd altalanos
vagyonbiztositasi szerzddésben foglaltak az irAnyadok. :

10. A konszignacios raktarba kihelyezett termékek felhasznalasardl a Vevé haladéktalanul
értesiti az Eladot lejelent lap formajaban, mely lejelentés egyben a megrendelés bizonylata
is. Eladé a felhasznalt terméket 24 oran beliil kteles visszapotolni.

11. Amennyiben Elad6é késve szallit, illetve a konszignacios raktir az Elad6é hib4jabol
hidnyos, Ggy Eladé jelen Szerzédés VI1./2. pontjdban meghatarozott kétbér fizetésére kételes.

12. A Vevd az alabbi személyt jeldli meg, mint a konszignécios raktarkészletet kezeld
személyt:

Név: Viczian Réka

Beosztas: fomiitosno



Tel.: 06/20/469-7096

13. Az Eladé a megrendelés tényér6l, annak kézhezvételét kovetd 4 oran beliil koteles
munkanapokon frasbeli visszaigazolast kiildeni a Vevd részére. Visszaigazolds hidnyéban a
megrendelést visszaigazoltnak kell tekinteni.

14. A termékért az Elado viseli a karveszély, illetve kockazatot a Vevdnek torténd atadésig. A
mennyiségi atvételt kovetden a karveszély atszall a Vevore.

15. A Kkonszignicids raktarkészletbél torténd felhasznalas késedelmes Vevd Adltali
lejelentésébdl (késedelmesen megkiildstt Megrendelésbol, lejelentésbdl) adodo esetleges
szakmai, ellatasi problémakért, karért az Elad6 semminemii felelosséget nem vallal.

16. Eladé tudomasul veszi, hogy a teljesitést egy miikodd intézmény rendjére figyelemmel
kell teljesitenie. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az Eladé a Termékeket
munkanapokon 9.00 6ra és 15.00 éra kozott, hétvégén vagy munkasziineti napokon 9.00 6ra
és 12:00 6ra kozott jogosult atadni a Vevd részére, azonban atadas pontos iddpontjarél koteles
a Vevot legkésdbb az atadast megel6z6 3 oraval kordbban, irdsban értesiteni. Az értesités
elmaradasabol ered6 karokért az Eladé felelds.

17. Szerz8d6 felek rogzitik, hogy az Eladé a fenti idéponttdl eltérd iddpontban kizardlag a
Vevd elbzetes irdsos jovahagyasa esetén teljesithet.

18. A kiszallitast végz6 személyek nevét, azonositasukhoz sziikséges adatokat Eladd kételes
Vevo részére leadni.

19. A Vevb kételes biztositani a teljesités helyére valo bejutast Eladd részére. A kiszallitast
végzd személyek kotelesek a Teljesités helyén hatalyban 1évé szabalyzatokat — igy kiilondsen
a Tiliz- munkavédelmi, szabalyokat - betartani. Ezen szabalyzatokat Vevo koteles Elado
rendelkezésére bocsatani.

20. A Szerzddés barmely okbdl torténd megsziinése esetén a Vevd teljeskérlien koteles
elszamolni a konszignacids raktarkészlettel. A Vevd koteles a Szerzédés megsziinésekor a
birtokdban 1évé termékeket a raktarban annak az Eladé altal t6rténd elszallitasdig az
dllagmegdvas biztositisa mellett meglrizni. Az 6rzés és az elszallitds koltségei az Eladot
terhelik, kivéve, ha a Szerzédés megsziinése a Vevo szerzédésszegése miatt kovetkezett be.

o

21. A szerz8db felek rogzitik, hogy a konszignaciés raktarbél torténd felhasznalassal szerez a
Vevé tulajdonjogot a termékeken. A konszignacios raktarban torténd tarolas idészaka alatt a
termék az Elado tulajdonat képezi.

22. A konszignacids raktarra kihelyezett arukat Vevd sajat koltségére és veszélyére, az aruk
természetének megfeleld koriilmények kdzott raktarozza. Vevd a kihelyezett raktarkészletrdl,
tovdbba az druk felhasznalasardl folyamatos nyilvantartdst vezet.

23. A teljesités szerzodésszeriisége: VevO szerzOdésszeriinek tekinti Elado teljesitését,
amennyiben a teljesitésre biztositott hataridében Eladd a Szerzédés targyat képezd arukat
maradéktalanul leszallitotta, a Vevének atadta, valamint az a konszignacids raktarbdl — a
mindségi vizsgalatot kdvetden - felhasznalasra kerdil.

24. A teljesitésigazolas kiallitasa:

A teljesitésigazolds kiaddsanak feltétele: az aruk Vevéd telephelyére torténd leszallitasa, €s
atadasa, valamint annak — a min&ségi vizsgalatot kovetden - konszignacios raktarbol torténd
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felhaszndlasa. A teljesitésigazolas kiallitdsdra Vevd részérdl Viczian Réka fomiitésnéd
jogosult, vagy az altala meghatalmazott személy.

25. Teljesités elosegitése:

25.1. Vev6 megteszi mindazon intézkedéseket, melyek ahhoz sziikségesek, hogy képviseldi a
Szerz8dés teljesitése soran Eladd rendelkezésére alljanak, vele egyiittmiikédjenek. Felek
rogzitik, hogy Eladd teljesitési hatdridék elmulasztasat utélagosan nem mentheti ki pusztin
arra hivatkozassal, hogy Vevé képviseldinek nem volt megfeleld az egyiittmikddési
hajlanddsaga.

25.2. Ha Vevé valamelyik képvisel6je nem miikddik egyiitt Eladéval, akkor Eladé kiteles ezt
haladéktalanul frasban jelezni Vevé alabbi kapcsolattartéja részére jogiiroda@uzsoki.hu. Ha
Eladé e kotelezettségét elmulasztja, a hataridé elmulasztasat nem mentheti ki a fentiekre
hivatkozassal.

26. Ellenorzés:

26.1. Vevé jogosult Eladénak a jelen Szerzédésben vallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét, kilondsen a Szerz6dés teljesitésére vonatkozd Kbt-ben meghatirozott
szabélyok teljestilését 6nalldan vagy megbizélevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan modon, hogy Eladé teljesitését Vevé ezirdnyl tevékenysége ne akadalyozza. Nem
mindsiil az ellendrzési jog gyakorlasa akadalyozénak, ha a koézpénzekkel valo felel8s
gazdalkodas elvének Szerzédés teljesitése sordn vald érvényesitése céljabol torténik [Kbt.
142. §].

26.2. Vev8 felhivja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése alapjan a
Kozbeszerzési Hatdsag is jogosult a Szerzédés teljesitésére vagy médositasira vonatkozd
kovetelmények teljesiilését ellendrizni.

27. A Szerzédés teljesitése kapcsan a Kbt. 138-140. §-ai irdnyadok. Felek kifejezetten
megallapodnak abban, hogy Eladé koteles megtériteni minden olyan kért, amely e szabélyok
Eladoé altali megsértése miatt Vevét éri.

28. Elad6 tudomasul veszi, hogy Vevé a kozpénzekkel valé felelds gazdalkodas elvének
érvényesitése kapcsan a Kbt. 142. § szerint jar el.

VI. A VETELAR, FIZETESI FELTETELEK

1. A vételar jellege:

Az ellenérték atalanyar, azaz tartalmazza Elado jelen Szerzédés teljesitése soran felmeriils
mindennemii koltségét és egyéb kiaddsat, ezért Eladdé Vevével szemben tovabbi
koltségigénnyel nem élhet. Az ellenérték magédba foglalja a termékek Vevd telephelyéig
torténd szallitdsanak a koltségét is.

2. A vételar 6sszege:

2.1. A hibatlan, hianytalan teljesités ellenértékeként az Eladénak fizetend6 Gsszeg a teljes
mennyiségre (alapmennyiségre) 8 700 000,- Ft vételar + AFA, azaz brutté 11 049 000,- forint
Osszegben 4llapitjak meg.

2.2. Felek rogzitik, hogy a vételar a Szerz6dés iddbeli hatélya alatt kétott, nem médosithatd
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meghatéarozott aruk forgalomba hozataldhoz sziikséges hatésagi engedélyeket.

4. Import széllitdis esetén a jelen Szerzédéssel vagy az abban foglaltak teljesitésével
kapcsolatban Magyarorszagon kiviil felmerild adokat és illetékeket az Eladd, a
Magyarorszagon felmeriilé adokat és illetékeket a Vevo viseli.

5. A fizetés modja

5.1. Eladé a Szerzddés idétartam alatt Vevd altal eldirt Gitemezésben kételes az adasvételi
szerzOdésben meghatdrozott szallitasi hatdriddvel torténd részteljesitésre.  Felek
megallapodnak, hogy a részteljesitésre tekintettel Vevé a vételarat a Kbt. 135.§. (5) bek
alapjan részletekben koteles kiegyenliteni.

5.2. Az ellenszolgaltatas forrasa: sajat forras, a Vevo eldleget nem fizet.

5.3. Az ellenszolgaltatas teljesitése a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott ditaldnos
szabdlyok - ideértve az addzés rendjérél sz6l6 2017. évi CL. torvényt is - szerint torténik a 2.
sz. mellékletben meghatarozott egységdrak figyelembevételével. A szamla ellenértékének
kiegyenlitése a Polgari Térvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:130. § (1)-(2)
bekezdése szerint atutaldssal torténik az Eladé KHB Rt. Banknal vezetett vezetett 10403507-
35016223-00000000 szamu bankszamlajara. Eladd kifizetést a Vev6 altal kiallitott szamla
alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 60 napon belill teljesit, figyelemmel a Ptk. 6:130.§.
(1) - (3) bek,.-ben, az 1997. évi LXXXIII torvény 9/A.§-ban irtakta és a Kbt. 135.§. (1), (5)-
(6) bekezdésben foglaltakra. Szamlak formajara és tartalmara a hatélyos szdmviteli szabalyok
(2000. évi C. térvény) rendelkezései iranyaddak.

5.4. A fizetés abban az idépontban szamit teljesitettnek, amikor Vevd bankja altal atutalt
Osszeg az Elad6 bankja altal Eladé szamlajan jovairasra kerdil.

5.5. Eladd a konszignacids raktarbdl felhasznalt termékek ellenértékét a 2. sz. mellékletben
meghatdrozott egységarak figyelembevételével, az aruknak a jelen Szerzddés szerinti
felhasznaldsat kovetden, kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 60 napon belill az
Eladénak a KHB Rt Banknil vezetett vezetett 10403507-35016223-00000000 sziamu
szaml4jara torténd atutalssal fizeti meg a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdésben foglaltak
szerint.

5.6. Az ellenszolgéltatas 5sszege magyar forintban keriil kifizetésre.

5.7. Fizetési késedelem esetén Vevd a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamat megfizetésére koteles, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptari
félév elsd napjan érvényes jegybanki alapkamat nyolc szdzalékponttal novelt értéke. Eladd
szaml4jan szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a
Felek viszonylataban.

5.8. A Kbt. 27/A.§-a alapjan Vevd - kivéve az 5.§ (2)-(4) bekezdése szerinti ajanlatkérét -
koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlékat, amelyek megfelelnek az EN
16931-1:2017 sz. eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az EU
Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.
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VIL A SZERZODES MEGEROSITESE

1. Eladé a Ptk. 6:186-189. §-okban foglaltak, valamint az aldbbiak szerint kétbér fizetésére
koteles, ha olyan okbdl, amelyért felels, megszegi a Szerzdédést. Mentesiil a kotbérfizetési
kotelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.

2. Késedelmi kotbér:

2.1. Az Eladé felelésségi korébe tartozd ok miatti késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbér fizetésére koteles.

Késedelmi kotbér alapja: a késedelemmel érintett aru nettd ellenértéke, mértéke 10%/naptari
nap.

A késedelmi kotbér maximalis értéke a teljes szerz6déses vételar 10 %-a.

A késedelmi kotbér maximumanak elérését kovetden az Gjabb késedelem esetén Vevd
jogosult a Szerzddéstd| elallni, vagy azonnali hatéllyal felmondani.

2.2. Ha az Eladé mindséghibaval rendelkezdé terméket szallit, a Vevd késedelmi kotbért
kovetelhet, amennyiben a hibas termék kicserélése a leszallitast kovetd 24 6ran beliil nem
torténik meg teljes koriien.

2.3. Amennyiben az Elad6 késve szallit, illetve a konszignécids raktar az Elad6 hib4jabol
hidnyos, gy Eladd késedelmi kotbér fizetésére kiteles.

3. Hibas teljesitési kotbér:

Elad6 hibés teljesitési kotbér fizetésére koteles, ha a felelésségi kdrébe tartozd ok miatt
hibasan teljesiti valamely szerzédéses kotelezettségét és emiatt kijavitas, kicserélés valik
sziikségessé.

Hibas teljesitési kotbér alapja: hibas teljesitéssel érintett nettd ellenérték.

Hibas teljesitési kotbér mértéke: napi 5 % .

Hibas teljesitési kétbér maximalis mértéke: 30 napi tételnek megfeleld Ssszeg.

A maximalis mérték eléréséhez flzdtt jogkSvetkezmény: Vevd a Szerz6dést Eladd
szerzbdésszegésére alapitottan megsziintetheti.

A felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan rdgzitik, hogy a Vevd a hibas teljesités miatti
kotbér érvényesitése mellett nem érvényesithet szavatossigi igényt. Amennyiben a Vevd
szavatossagi igényt érvényesit, igy a szavatossagi igény teljesitésének id6tartamdara jogosult
késedelmi kotbért érvényesiteni.

4. Meghitsulasi kotbér:

Jelen Szerz6dés Eladé feleldsségi korébe tartozd okbol bekdvetkezd meghitisulasa
(kiillondsen: a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa; Vevs szankcios eldllasa, vagy
felmonddsa; Eladé szerzddésszegése) esetén Eladé meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A meghitisulasi kotbér mértéke a szerzbdéssel lekstdtt teljes alapmennyiségre esd nettd
szerz6déses ellenérték 20 %-a.

11



5. Kotbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

5.1. Amennyiben Eladé Vev kotbérigényét kifogdsolja, koteles ezt haladéktalanul, irdsban
megtenni.

5.2. Vevd jogosult a kitbér dsszegét a szamla §sszegébdl - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével - visszatartani. A kotbér fizetése nem mentesiti az Eladot a
Vevd kotbéren feliili kardanak megtéritése alol

5.3. A meghiutsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A késedelemi kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol. A Felek rogzitik, hogy meghitsuldsi
kotbér érvényesitése kizarja a késedelmi kotbér érvényesitését.

VIIL JOTALLAS

1. Eladé jotallast véllal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, a szallitott 4ru uj,
hasznalatban nem volt, és mennyiségében és minéségében megfelel a Szerzédésben és a
vonatkozo jogszabalyokban, szabvanyokban foglalt eléirasoknak.

2. Eladé a jelen SzerzOdés targyat képezé termékekre 12 (tizenkettd) honap idétartamu
jotallast vallal. A jotallas kezdé idépontja az adott eszkdz konszignacids raktarkészletbdl
torténd felhasznalasanak napja.

3. Eladé a jelen Szerzddés alapjén leszallitasra keriild aruk tekintetében szavatolja, hogy a
sterilitds érvényessége ill. a termék felhasznalhatésdganak id6tartama a termék atvételétdl a
szerz6dés teljes iddtartama alatt érvényes legyen.

rrrrr

tekintetében megallapitast nyert, hogy a jelen Szerzédésben, illetve az Elado ajanlatdban
rogzitett mindségi paramétereket, sterilitasi kovetelményeket nem teljesiti, és funkcidjanak
megfelelden nem hasznalhatd, Eladé a Vevé altal megkiildott bejelentés alapjan koteles az
arut sajat koltségére 24 Oran beliil kicserélni. A kicserélt aru tekintetében a
felhasznalhatdsagi/sterilitasi id6tartam a csere idépontjatol Gjra kezdédik.

5. Az egyes 4rukra vonatkozé speciélis felhasznalasi feltételeket — melyek azonban a jelen
Szerz8désben rogzitetteknél hatranyosabbak nem lehetnek Vevd szdmara, vagy amennyiben
hitrinyosabbak a jelen Szerz8désben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az 4rukhoz
mellékelt szavatossagi el6irasok tartalmazhatjak.

IX. A SZERZODES M(’)DOSiTASz}, MEGSZUNESE ES
MEGSZUNTETESE

1. Szerz6dés modositasa:

1.1. A jelen Szerzdést csak irasban (papir alapii dokumentum), a Felek aldirasaval lehet
modositani a Kbt. 141. § eloirasainak megfelelden..

1.2. Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésében iitkdz6
szerz6désmodositas semmisnek mindsiil.

1.3. Eladé tudomassal bir a szerz6désmddositds jogszerliségének Kozbeszerzési Hatdsag altal
végzett, 308/2015. (X.27.) Kormanyrendelet szerinti ellenérzésérol.
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2. Szankcios elallas, felmondas:

Vevé jogosult Elado siilyos szerzédésszegése esetén — irasbeli nyilatkozatdban megjelslt
felmondaési idével vagy akér azonnali hatéllyal — a szerz6dést felmondani vagy attél elallni.
Erre szolgélé oknak mindsiil kiilondsen, ha:

- Elad6 barmilyen médon megtéveszti Vevét, vagy valdtlan adatot szolgaltat és ez
kdzvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatdssal lehet a lényeges szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére;

- a késedelmi kotbér eléri a maximumot
- a hibas teljesitési kotbér eléri a maximumot
- Elado a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Elado jelen szerzddésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte,
hogy ennek kovetkeztében Vevdnek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

- Elado felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene joger6sen felszamolasi eljarast rendelnek el,
Szallitd legfébb szerve a tarsasag végelszdmoldsanak, megkezdésérdl, felszamolasanak
kezdeményezésérdl hataroz; elad6 addszama torlésre kerdil;

- jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak

3. Amennyiben a Szerz6dés annak teljes korli teljesitése nélkiil sziinik meg, tigy Felek
kotelesek az elszdmolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és
egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen
szakértdt vonnak be, amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjdk kolesondsen elfogadni.
Eladé kijelenti, hogy a fliggetlen szakértd szdmara lizleti kdnyveibe, szerzddéseibe betekintést
enged a jelen szerz6déssel Gsszefiiggésben. A fliggetlen szakértd koltségeit Felek kozdsen,
egyenld aranyban viselik.

4. Vevé a Szerzédést 15 (tizendt) napos felmondasi hataridével, a Kbt. 143. §-nak
megfelelden felmondhatja, vagy —a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédésté! elallhat, ha:

- feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan Iényeges mddositésa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- Eladé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Eladé személyében
érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjén inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabél eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag 4ltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Felek rogzitik, hogy Vevé koteles a szerzédést
felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a szerzédés megkotését
kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran
kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

13



6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Felek rdgzitik, Vevd szerz6d6 fél jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy
a szerz6déssel érintett feladata ellatisardl gondoskodni tudjon —, ha

a) Eladéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Eladd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.

X. KIMENTETT KESEDELEM, AKADALYKOZLES

1. Kimentett késedelem:

1.1. Ha a teljesitési hataridé kapcsan az Elad, mint kotelezett késedelembe esik [Ptk. 6.153.
§], gy késedelmét kimentheti, am kozremiikodoiért felel a Ptk. 6:148. § szerint. A teljesitési
hataridékbe nem szamit be a bizonyithatéan Eladd ellendrzési korén kiviil bekdvetkezett
koriilmények elhdritidsanak idtartama, amennyiben az adott koriilmény elkeriilése Eladotol a
leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhato.

1.2. llyen koriilménynek minésiil a Szerz6dés megkdtésekor elére nem lathaté olyan
koriilmény vagy esemény, amelyért Eladd bizonyithatéan nem felelSs, és amely a Szerzédés
hataridében térténd teljesitését megakadalyozza, igy kiilondsen ha

- a késedelem oka Vevo kézbens6 szerz6désszegése [Ptk. 6:150. §].
- a késedelem oka Vevd, mint jogosult atvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]

- a késedelem oka Eladotol fiiggetlen, annak oka a Szerzddés szerinti beszerzési igény
megvaldsitasdban a Vevivel létesitett jogviszony alapjan — esetlegesen — részt vevd harmadik
személyek olyan magatartdsa, amely Eladd hataridében torténé teljesitését késlelteti.

1.3. Eladdnak legkés6bb a tudomdsszerzést kovetd munkanapon, hitelt érdemlé moédon
tajékoztatnia kell Vevét a kimentett késedelemre okot add koriilményrdl vagy eseményrdl.

1.4. Kimentett késedelem jogkovetkezménye:

Kimentett késedelem esetén a teljesitési hataridé a kimentett késedelem idotartamaval
automatikusan modosul, bar Felek kotelessége minden ésszerli intézkedést megtenni a
bekdvetkezd késedelem elhdritasa, illetdleg minimalizalasa érdekében.

Felek megallapodnak, hogy Vevét a kimentett késedelem esetén annak jogk&vetkezményén
tal egyéb kartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve, ha Vevd kozbensé szerzédésszegése
szandékosan tortént.

2. Akadalvkozlés:

Eladd koteles Vevot az ok feltiintetésével, és a varhatd késedelem megjeldlésével minden
olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a kotelezettségei szerzOdésszer(
elvégzését veszélyezteti (akadalykozlé levél).
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Az akadalykozl6 levél a Szerz8dés szerinti teljesitési hataridét automatikusan nem médositja,
a Vevd késedelmes teljesitésbdl eredd térvényes és szerzédésen alapuld jogait nem érinti. A
haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért Elado felel8s, utélagosan nem hivatkozhat
ebbéli tdjékoztatsi kotelezettsége megsértésére elonydk szerzése céljabél, kotelezettsége,
feleldssége kimentése érdekében.

XI. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Iranvyado jog:

Szerz8d6 Felek kifejezetten megéllapodnak, hogy jelen megéllapodads egészére — igy
kiilondsen a szerzédés megkotésére, anyagi és alaki érvényességére, kotelmi hatdsaira, a
szerzddést biztositd mellékkotelezettségekre, a szerz6déssel kapcsolatos kdvetelések
beszamithatésagara, engedményezés Gtjan t6rténd atruhdzhatosigara és atvallalasira — a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kolliziés maganjogi
szabélyokat (nemzetk6zi maganjogrél szold 2017. évi XX VIIL. térvény).

2. Birosagi kikotés:

Felek jelen szerzodésbdl eredd esetleges jogvitdikat elsdsorban tdrgyalasos Uton kotelesek
rendezni. Felek a polgari perrendtartasrol szolo 2016. évi CXXX. torvény. 27. §-a alapjan
megallapodnak abban, hogy a szerz6désbdl eredd birdsag elé tartozd vagyonjogi jogvitdk
elbirdlasa kapcsan alévetik magukat a Vevé székhelye szerinti jarasbirésag/torvényszék
kizarolagos illetékességének. Jelen birdsagi kikstés hatélya kiterjed a Felek jogutédaira is.

3. Jogrodl valé lemondas hidnya:

Vevb részérdl jelen Szerz6désben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl vald lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a
fennmaradd jog érvényesitését.

4. Részleges érvénvtelenség:

Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerz8dés béarmelyik rendelkezése utdbb
érvénytelennek mindsiil, a szerzddés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
szerzodést az érvénytelen rész nélkiil nem kotstték volna meg.

S. Alvallalkozok:

Vevo a jelen Szerzédés alairdsaval hozzajarul ahhoz, hogy az Eladd kdzremiikodst (Kbt.
fogalomhasznélatdval alvéllalkozot) vegyen igénybe a Kbt. szabalyai szerint. A jogszeriien
igénybe vett kozremi(ikodd tevékenységéért és mulasztdsdért az Eladd, mint sajat
magatartasaért felel. A jogellenesen igénybe vett kozrem(ikodd esetén felel mindazon
hatranyos kovetkezményekért, amely e nélkiil nem kdvetkezett volna be.

Elado koteles jelen szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben valamennyi alvéllalkozdja,
teljesitési segédje igénybevételére vonatkozd szerzodésében kikétni, hogy az alvallalkozé
tevékenységének ellendrzésére Vevd is jogosult.

6. Kozlések hatalyvosulasa:
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Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen Szerzédés altal megkivant, vagy
megengedett mds értesitést irasban kell elkiildeni és azt az aldbbiak szerint kell kdzdltnek
tekinteni:

6.1. kézben és atvételi igazolas ellenében torténd atadas esetén az atadas idépontjaban;

6.2. A nem elektronikusan kozolt iratot a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek
kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt sikertelen, mert
az a cimzett a Szerz6désben megadott székhelyérdl a kiildohdz

a) ,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesités masodik megkisérlésének
napjat,

b) .ismeretlen” vagy ,.elkoltozott” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a keézbesités
megkisérlésének napjat

kovetd 6tddik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni;
6.3. faxiizenet formaban az elkiildést kdveté munkanapon (faxigazolds megérkezése esetén);

6.4. email formaban az email elkiildését kovetd munkanapon, tekintet nélkiil arra, hogy e-mail
elolvasasarol szolo visszaigazolast a kiildo fél kapott-e vagy sem.

7. Kapcsolattartok:

Vevo részérol:

Név és beosztas Telefonszam e-mail

Rebecsak Gyorgyi | 06/30/826-29-62 rebecsak.gyorgyi@uzsoki.hu
anyaggazdalkodasi

osztalyvezetd

Elado részérol:

Név és beosztas Telefonszam e-mail

Siklosi Noéra 30/5939490 nsiklosi@sanatmetal.hu

belkereskedelmi
képviseld

Czifra Nikolett 30/6868002 nczifra@sanatmetal.hu

kereskedelmi
kapcsolattarto

Vevoészolgalat

8. Hataridok szamitasa:

A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartds tan(sitidsira napokban megallapitott
hataridébe a kezddnapot nem kell beleszamitani.
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A hetekben, honapokban vagy években megdllapitott hataridé azon a napon jar le, amely
elnevezésénél vagy szamanal fogva megfelel a kezdd napnak. Ha ilyen nap az utolsd
hoénapban nincs, a hataridd a hdnap utolsé napjan jar le. ~

Ha a hatarid6 utols6 napja munkasziineti nap, a hatarid6 a kvetkezd munkanapon jar le.
A hatédrozott naphoz kotott jogszerzés a nap kezdetén kdvetkezik be.
A jelen szerzddés alkalmazasa soran munkanap az a naptari nap, amely nem

— szombat, kivéve a munka tSrvénykonyvér6l szold 2012, évi L. térvény 102. § (5)
bekezdés felhatalmazasa alapjan kiadott NGM rendelet (NGM. r.) munkanapot,

- vasarnap,
— munkasziineti nap,
— az NGM r. szerinti pihendnap.

9. Atlithatésagi nvilatkozat: Eladé az 4llamhaztartasi torvény végrehajtasardl szo6lé
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésében foglaltakkal &sszhangban, a
jelen Szerz8dés alairdsaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdése értelmében atlathaté szervezetnek mindsiil. Eladé a
nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles Vevét tajékoztatni. A
valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan k&tott visszterhes Szerz6dést Vevs felmondja vagy - ha
a SzerzO8dés teljesitésére még nem keriilt sor - a Szerz8déstd] elall.

Jelen Szerzddést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyastdl mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a képviselet
szabalyainak megtartasdval sajit keziileg alairtak. A Szerz6dés 5 (6t) eredeti példanyban
késziilt, melybdl 4 (négy) Vevét, 1 (egy) példany Eladét illet.

10. Alviallalkozok

10.1. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan Vallalkozé a Szerzodés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy
a Szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a Kozbeszerzési Eljarasban eldirt kizard okok
hatalya alatt all6 alvallalkozot.

10.2. Vallalkozo tudomadssal bir arrl, hogy a Szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt koteles:

- a SzerzOdés alairdsat kovetden késébb bevont alvallalkozok tekintetében eldzetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti
informécié tartalommal: megnevezésen tul az elérhet6ség, valamint a képviseletre jogosult
megjelolésével), amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, tovabba

- a Megrendelot tdjékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben k6z6lt adatainak valtozasardl.

A jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamu melléklet: Tenderlap (nyertes ajanlattev altal benytjtott)
2. szamu melléklet: Részletes 4rajanlat (nyertes ajanlattevd éltal benyujtott)
3. szami melléklet: Alvallalkozok bejelentése
17



Uzsoki Utcai Korhaz

Alairas:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatologiai
Eszkozoket Gyarto Korlatolt Felelosségii

Tarsasag

A
]

Budapest, 2021. [/2] h6 [/]. napjan

Budapest, 202 E,./\[ le L}’Q\[yj]. napjan

Pénziigyi ellenjegyz6:
Kovacsné Bajkai Judit
mb. gazdasagi igazgatd |

VW G
Ellenjegyeztem: «s s A ..... (er .....
Budapest, 2021. év o s hénap®. <. napjan.

Miiszaki ellenjegyzo:
dr. Udvarhelyi Ivan

Féorvos !

I

T —

Ellenjegyeztem: .....J. . e eennns
Budapest, 2021. év ... hénap Q.J.apjén.
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[11. rész:

Il. Cementes csipSprotézis 100 db

Katalogusszdm: | Megnevezés: [ Mméret: | Nettoerték: | Afa: | Bruttd érték:
Vipa
413 104 226 |Vapa-N 42/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 228 |Vépa-N 42/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 322 |Vapa-N 43/22 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 326 |Vapa-N 43/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 328 |Vapa-N 43/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 426 |Vépa-N 44/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413104 428 |Vapa-N 44/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 622 |Vapa-N 46/22 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 626 |Vépa-N 46/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 628 |Vapa-N 46/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 826 |Vipa-N 48126 16 000 Ft 27% 20 320 Ft
413 104 828 |Véapa-N 48/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 832 |Vipa-N 48/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 922 |Vipa-N 49/22 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 926 |VapaN 49126 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 928 |Véapa-N 49/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 104 932 |Vépa-N 49/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 026 |Vapa-N 50/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 028 |Vapa-N 50/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 032 |Vapa-N 50/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 226 |Vapa-N 52/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 228 |Vapa-N 52/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 232 |Vapa-N 52/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 426 |Vapa-N 54/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 428 | Vapa-N 54/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 432 |Vapa-N 54/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 526 |Vapa-N 55/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 528 |Vapa-N 55/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 532 |Vapa-N 55/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 626 |Vapa-N 56/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 628 |Véapa-N 56/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 632 |Vapa-N 56/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 826 |Vapa-N 58/26 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 828 |Vapa-N 58/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 105 832 |Vipa-N 58/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 106 028 |Vapa-N 60/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 106 032 |Vapa-N 60/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 106 128 |Vépa-N 61/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 106 132 |Véapa-N 61/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 106 228 |Vapa-N 62/28 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 106 232 |Vipa-N 62/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 106 432 |Vapa-N 64/32 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 226 |Vapa-L 42/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 228 |Vapa-L 42/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 322 |Vapa-L 43/22/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 326 |Vapa-L 43/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 328 [Vépa-L 43/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 426 |Vapa-L 44/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 428 |Vapa-L 44/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 622 |Vépa-L 46/22/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 626 |Vapa-L 46/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 628 |Vapa-L 46/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 826 |Vapa-L 48/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 828 |Vapa-L 48/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 832 |Véapa-L 48/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 922 |Vapa-L 49/22/5° 16 000 Ft 27% 20 320 Ft
413 114 926 |Vdpa-L 49/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 928 |Vapa-L 49/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 114 932 |Véapa-L 49/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115 026 |Vapa-L 50/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115028 Vapa-L 50/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115032 |Vapa-L 50/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115 226 |Véapa-L 52/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115 228 |Vépa-L 52/28/5° 16 000 Ft 27% 20 320 Ft
413 115232 |Vapa-L 52/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115 426 |Vapa-L 54/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
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413 115 428 |Vapa-L 54/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115432 |vépa-L 54/32/s° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115 526 {Vépa-L 55/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115 528 |Vépa-L 55/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115 532 {Vipa-L 55/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 115 626 [Vépa-L 36126/5° 16000 Ft 27% 20320 Ft
413 115628 |VépaL 56/28/5° 16 000 Ft 7% 20320 Ft
413 115 632 |[Vépa-L 56/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Rt
413 115 826 |Vépa-l. 58/26/5° 16 000 Ft 27% 20320 Rt
413 115 828 [Vépa-L 58/28/5° 16000 Ft 27% 20320 Ft
413 115 832 {Vépa-L 58/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 116 028 |Vépa-L 60/28/5° 16 000 Rt 27% 20320 Ft
413 116 032 |VépaL 60/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 116 128 |Vépa-L 61/28/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413116 132 |Vépa-L 61/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
4137116 228 | Vapa-L 62/28/5° 16000Ft | 27% 20320 Ft
413116232 |Vépa-L 62/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 116 432 |Vépa-L 64/32/5° 16 000 Ft 27% 20320 F1
413 124 226 {Vépa-L 42/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 228 |Vépa-L 42/2810° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 322 |Vapa-L 43/22/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 326 |Vépa-L 43/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 328 |Vépa-L 43/28/10° 16000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 426 {Vépa-L 44/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 428 |Vépa-L 44/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 622 |Vépa-L 46/22/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 626 |[Vipa-L 46/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 628 |VépaL 46/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 826 |Vépa-L 48/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 828 [Vipa-L 48/28/10° 16000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 832 |Vapa-L 48/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 922 |Vipa-L 49/22/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 926 {Vapa-L 49/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 928 | Vipa-L 49/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 124 932 | Vapa-L 49/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 026 |Vépa-L 50126/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413125 028 |Vépa-L 50/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 032 |Vapa-L 50/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125226 [Vépa-L 52/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 228 |Vépa.L 52/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 232 |Vépa-L 52/32/10° 16000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 426 [Vépa-L 54/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 428 {Vapa-L 54/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 432 |Vépa-l 54/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 526 {Vépa-L 55/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 528 |Vipa-L 55/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 532 |Vépa-L $5/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 626 |Vipa-L 36/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 628 |Vapa-L 56/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 632 |Vipa-L 56/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 826 |Vapa-L 58/26/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 125 828 |Vipa-L 3828/10° 16 000 Ft 27% 20320Ft
413 125 832 |Vapa-L 58/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 126 028 |Vipa-L 60/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 126 032 |Vipa-L 60/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 126 128 {Vépa-L 6128/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 126 132 [Vipa-L 61/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 126 228 |VapaL 62/28/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 126 232 | Véapa-L 62/32/10° 16 000 Ft 27% 20320 Ft
413 126 432 | Vapa-L 64/32/10° 16 000 Ft 27% 20 320 Ft
413 134 228 | Viapafeltét 42/28 20000 Ft 27% 25400 Ft
413 134 328 | Vapafeltét 43/28 20000 Ft 27% 25 400 Ft
413 134 428 | Vipafeltét 44/28 20 000 Ft 27% 25400 Ft
413 134 628 {Vipafeludt 46428 20000 Ft 27% 25400 Ft
413 134 828 Viapafeltét 48128 20000 Ft 27% 25 400 Ft
413 134 928 [Vipafeltét 49/28 20000 Ft 27% 25 400 Ft
413 135 028 |Vépafeltdt 5028 20000 Ft 27% 25 400 Ft
413 135 228 |Vapafeltét 52/28 20 000 Ft 27% 25 400 Ft
413 135 428 | Vapafeltét 54/28 20000 Ft 27% 25400 Ft
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413 135 528 |Vépafeltét 55/28 20 000 Ft 27% 25 400 Ft
413 135 628 |Vapafeltét 56/28 20000 Ft 27% 25 400 Ft
413 135 828 |Vépafeltét 58/28 20000 Ft 27% 25 400 Ft
413 136 028 |Vapafeltét 60/28 20 000 Ft 27% 25 400 Ft
413 136 128 |Vépafeltét 61/28 20 000 Ft 27% 25 400 Ft
413 136 228 | Vépafeltét 62/28 20000 Ft 27% 25 400 Ft
Fej
412 000 220 |Fej 22/M (0) 11000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 222 |Fej 22/L (+2) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 223 |Fej 22/L (+3) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 225 |Fej 22/XL (+5) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 260 |Fej 26/M (0) 11000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 263 |Fej 26/L (+3) 11 000 Ft 27% 13970 Ft
412 000 265 |Fej 26/XL (+5) 11000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 268 |Fej 26/XXL (+8) 11000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 269 |Fej 26/XXXL (+12) 11000 Ft 27% 13 970 Ft
412000 280 |Fej 28/M (0) 11000 Ft 27% 13970 Ft
412 000 283 |Fej 28/L (+3) 11000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 285 |Fej 28/XL (+5) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 288 |Fej 28/XXL (+8) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 289 |Fej 28/XXXL (+12) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 320 |Fej 32/M (0) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 323 |Fej 32/L (+3) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 325 |Fej 32/XL (+5) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 328 |Fej 32/XXL (+8) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 000 329 |Fej 32/XXXL (+12) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
412 002 220 |Fej 22/8 (-2) 11 000 Ft 27% 13970 Ft
412 003 260 |Fej 26/S (-3) 11000 Ft 27% 13 970 Ft
412 003 280 |Fej 28/S (-3) 11000 Ft 27% 13970 Ft
412 003 320 |Fej 32/S (-3) 11000 Ft 27% 13 970 Ft
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412 005 280 |Fej 28/XS (-5) 11000 Ft 27% 13 970 Ft
412 005 320 {Fej 32/XS (-5) 11 000 Ft 27% 13 970 Ft
Opcionélis -Bipolaris Fej-
412020041  |Bipolaris fej 41/28 mm 41728 37000 Ft 27% 46 950 Ft
412020042 - |Bipolaris fej 42/28 mm 42128 37000 Ft 27% 46 990 Ft
412020043 |Bipolaris fej 43/28 mm 43128 37 000 Ft 27% 46 990 Ft
412020044 _ |Bipolaris fej 44/28 mm 44/28 37000 Ft 27% 46 990 Ft
412020045 Bipolaris fej 45/28 mm 45/28 37 000 Ft 27% 46 990 Ft
412020046 |Bipolaris fej 46/28 mm 46/28 37000 Ft 27% 46 980 Ft
412020047  [Bipolaris fej 47/28 mm 47/28 37000 Ft 27% 46 990 Ft
412020048  {Bipolaris fej 48/28 mm 48/28 37000 Ft 27% 46 980 Ft
412020049  |Bipolaris fej 49/28 mm 49/28 37 000 Ft 27% 46 980 Ft
412020050  |Bipolaris fej 50/28 mm 50/28 37000 Ft 27% 46 980 Ft
412020051 Bipolaris fej 51/28 mm 51728 37 000 Ft 27% 46 990 Ft
412020052  |Bipolaris fej 52/28 mm 52128 37 000 Ft 27% 46 990 Ft
412020053~ -|{Bipolaris-fej §3/28-mmy 53128 37°000°Ft 27% 4990 F
412020054 _ |Bipolars fej 54/28 mm 54/28 37 000 Ft 27% 46 930 Ft
412020055 Bipolaris fej 55/28 mm 55/28 37 000 Ft 27% 46 990 Ft
412020058  |Bipolaris fej 58/28 mm 58/28 37 000 Ft 27% 46 930 Ft
412020061 Bipolaris fej 61/28 mm 6128 37 000 Ft 27% 46 990 Ft
Szér
411 800 001 {PANNON-C protézisszir 1 60 000 Ft 27% 76 200 Ft
411 800 002 [PANNON-C protézisszir 2 60 000 Ft 27% 76 200 Ft
411 800 003 [PANNON-C protézisszir 3 60 000 Ft 2% 76 200 Ft
411 800 004 |PANNON-C protézisszar 4 60 000 Ft 27% 76 200 Ft
411 8060 005 |PANNON-C protézisszar 5 60 000 ft 27% 76 200 Ft
411 800 006 [PANNON-C protézisszar 6 60 000 Ft 27% 76 200 Ft
411 800 007 [PANNON-C protézisszar 7 60 000 Ft 27% 76 200 Ft
411 800 008 {PANNON-C protézisszér 8 60 000 Ft 27% 76 200 Ft
411 800 009 |PANNON-C protézisszar g 60 000 Ft 27% 76 200 Ft
411 800 010 |PANNON-C protézisszar 10 60 000 Ft 27% 76 200 Ft
Opcionalis:
411 801 003 |PANNON-C REV protézisszir 3 80 000 Ft 27% 101 600 Ft
411 801 004 |PANNON-C REV protézisszir 4 80 000 Ft 27% 101 600 Ft
411 801 005 |PANNON-C REV protézisszar 5 80 000 Ft 27% 101 600 Ft
411801 006 |PANNON-C REV protézisszir 6 80 000 Ft 27% 101 600 Ft
411 801 007 |PANNON-C REV protézisszir 7 80 000 Ft 27% 101 600 Ft
411 801 008 |JPANNON-C REV protézisszar 8 80 000 Ft 27% 101 600 Ft
411 801 009 |PANNON-C REV protézisszar 9 80 GO Ft 27% 101 600 Ft
411 801 010 |PANNON-C REV protézisszar 10 80 000 Ft 27% 101 600 Ft
411 804 001 |PANNON-LAT-C protézisszir 1 77 Q00 Ft 27% 97 790 Ft
411 804 002 |PANNON-LAT-C protézisszér 2 77 000 Ft 27% 97 790 Ft
411 804 003 {PANNON-LAT-C protézisszir 3 77 000 Ft 27% 97 790 Ft
411 804 004 |PANNON-LAT-C protézisszar 4 77 000 Ft 27% 97 750 Ft
411 804 005 [PANNON-LAT-C protézisszar 5 77 000 Ft 27% 97 790 Ft
411 804 006 |PANNON-LAT-C protézisszar 6 77 000 Ft 27% 97 790 Ft
41] 804 007 {PANNON-LAT-C protézisszar 7 77 000 Ft 27% 97 790 Ft
411 804 008 [PANNON-LAT-C protézisszar & 77 000 Ft 27% 97 790 Ft
411 804 009 |PANNON-LAT-C protézisszar 9 77000 Ft 27% 97 790 Ft
411 804 010 |PANNON-LAT-C protézisszar 10 77 000 Ft 27% 97 790 Ft
Eger,2021.02.17.
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Farkas Jézsef

ugyvezet§ igazgaté
Sanatmetal Kft.







3. sz. melléklet (szerz8déshez)

NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE ES NYILATKOZATA
A KBT. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL

Alulirott Farkas Jozsef, a Sanatmetal Ortopédiai és Traumatolégiai Eszkozoket Gyarto
Korlatolt Felelsségii Tarsasag képviseldjeként az Uzsoki Uteai Korhaz, mint Ajanlatkér6
altal kiirt ,,Ortopédiai implantatumok beszerzése” targyu kozbeszerzési eljaras II. része
tekintetében nyertes ajanlattevéként

bejelentem, hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a fenti targyt szerz6dés teljesitésében alvallalkozo nem
Vesz részt:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatolégiai
Eszkozoket Gyarto Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag

Elado

Budapest, 2021. [";/7.':] hé [/1]. napjan







